
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

Lingkup kegiatan adalah Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Olahraga terletak di Kabupaten Buton Tengah ada beberapa kegiatan 
yang perlu/ wajib dilakukan antara lain: 
1. Persiapan  

Pekerjaan persiapan bertujuan mempersiapkan bahan dasar kegiatan 
sebelum memasuki tahap kegiatan utama baik itu yang berupa persiapan 
administrasi maupun persiapan teknis, kegiatan persiapan ini meliputi : 
a. Mempersiapkan administrasi yang berupa surat menyurat dan izin-izin 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan lapangan.  
b. Mempersiapkan format-format untuk pengisian data survey. 
c. Melakukan konsolidasi intern dalam tim konsultan. 

2. Informasi dan konsultasi kepada Dinas terkait  
Kegiatan ini perlu dilakukan kepada Dinas terkait menyangkut kegiatan yang 
telah  dilakukan pada tahap sebelumnya dapat berlanjut secara kontinyu. 

3. Pelaskasanaan Perencanaan  
Pada tahap ini pihak konsultan harus melakukan pelaksanaan perencanaan 
secara sistematis untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 
pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 
di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pada tahap ini juga diharapkan peran 
serta konsultan perencana agar mampu mengkoordinasikan dan 
mempresentasekan hasil kegitan perencanaan kepihak-pihak terkait sehingga 
diharapkan akan dicapai hasil  yang maksimal sesuai dengan kondisi 
setempat. Kegiatan perencanaan yang dilakukan meliputi:  
➢ Pengumpulan Data dan Informasi 

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal dan 
kecendurungan perkembangan dari berbagai aspek terkait Desain 
Perencanaan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Data dan 
informasi tersebut tersebut meliputi data sekunder dari berbagai litelatur 
dan sumber lainnya serta data primer yang sdiperoleh dari hasil 
wawancara, observasi atau survey. Data dan informasi yang dikumpulkan 
dan diolah secara umum antara lain  mencakup : 

• Data kondisi existing lokasi perencanaan  

• Data kebijakan pembangunan makro dan mikro, termasuk kebijakan 
spesifikasi tentang Kegiatan  

➢ Analisa 
Analisa dilakukan untuk memahami, mendalami dan menyimpulkan 
berbagai aspek penting yang terkait dan berpengaruh pada pekerjaan 
rehabilitasi atau pembangunan pada kegiatan desain perencanaan untuk 
kegiatan peningkatan sarana dan prasarana. Analisis yang dilakukan 
terhadap segenap data dan informasi baik data sekunder maupun data 
primer yang berhasil dihimpun.  
Aspek -aspek yang dianalisis antara lain meliputi : 

• Analisis Data Lapangan Sebagai dasar Perencanaan  Konstruksi.  

• Analisis Kultur dan Budaya serta kearifan lokal daerah setempat 
sebagai dasar perencanaan kegiatan. 

4. Rapat dan Diskusi 
Konsultan yang menangani pekerjaan ini harus mengadakan diskusi dengan 
tenaga ahli terlibar (intern) maupun kepada pemberi pekerjaan guna 
memperoleh masukan-masukan. Diskusi kepada pemberi pekerjaan harus 
minimum 2 (dua) kali dalam satu bulan, dengan permasalahan yang dibahas 
adalah mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan sekaligus menyampaikan 



alternatif pilihan guna memperoleh persetujuan dan mengajukan program 
kerja selanjutnya.  

5. Pelaporaan  
➢ Laporan Pendahuluan  

Laporan Pendahaluan ini menguraikan antara lain : Gambaran umum dan 
metodelogi pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada pemberi tugas 
sebanyak 5 (lima) buku.  

➢ Laporan Antara  
Laporan antara ini menguraikan antara lain : gambaran kondisi lokasi dan 
sarana prasarana exiting, pelaksanaan survey serta inventarisasi data. 
Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 5 (lima) buku. 

➢ Laporan Akhir  
Laporan Akhir Perencanaan ini menguraikan antara lain : Proses 
pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir, Hasil Akhir Perencanaan 
(Engineer Estimate (EE), Gambar Desain dan Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat (RKS) dan diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 5 (lima) buah 
buku setiap masing masing jenis laporan. 

➢ Laporan Flaskdisk 
Laporan Flaskdisk ini berupa Laporan Soft Copy dari beberapa jenis 
pelaporan : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir 
beserta lampirannya (Engineer Estimate (EE), Gambar Detail Desain dan 
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)) dan diserahkan kepada pemberi 
tugas sebanyak 1 (Satu) buah. 

 


